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Begriffsbestimmungen gemäß                              
ÖNORM B 1801-1   

Kostenschätzung (Phase 
Vorentwurf 

Datum 20.05.2022  

BAUWERKSKOSTEN                                        
Summe Kostenbereiche 2-4 

netto 
ú      324 828,00 

 



Aufschließung, Bauwerk-Rohbau, Bauwerk Tech-
nik 

BAUKOSTEN                                                       
Summe Kostenbereiche 1-6 

Aufschließung, Bauwerk-Rohbau, Bauwerk Tech-
nik, Einrichtung, Außenanlagen 

netto 

ú      437 179,42 

 

ERRICHTUNGSKOSTEN                                    
Summe Kostenbereiche  1-9 

Aufschließung, Bauwerk-Rohbau, Bauwerk Tech-
nik, Einrichtung, Außenanlagen, Honorare, Neben-
kosten, Reserve 

netto ú      437 679,42 
 

MWSt. ú       87 535,88 
 

brutto ú      525 215,30 

 

GESAMTKOSTEN                                              
Summe Kostenbereiche 0-9 

Grund, Aufschließung, Bauwerk-Rohbau, Bauwerk 
Technik, Einrichtung, Außenanlagen, Honorare, 
Nebenkosten, Reserve 

netto ú      441 679,42 
 

MWSt. ú       88 335,88 
 

brutto ú      530 015,30 
 

   

    

RÜCKKAUF Fa. Containex netto ú       83.400,00  

 MWSt ú       16.680,00  

 brutto ú       100.080,00  

GESAMTKOSTEN abzgl. RÜCKKAUF 

netto ú       358.279,42  

MWSt ú       71.655,89  

brutto ú       429.935,30  
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